Zalqcznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Wzor umowy
Umowa nr ..... /2018
na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta W dniu .......coeeveviiienieniinenn.. r. w Rogowie

pomiedzy

Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732),
zwang dalej ,Zamawiajacym' i reprezentowana przez

Barbare Nowakowska - Wojt Gminy

........................................................................................................ , zwanym dalej

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), opublikowanego w Biuletynie
Zamowien Publicznych nr .......c.cocovvvevnienenen. z dnia ...ooovviiiiiiiii , zawarto umowe o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego rob6t budowlanych w ramach nastepujacego przedmiotu: Przebudowa drog
w miejscowosci Rogowo Plebanka na odcinkach:
1) Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+334 (dz. nr 457)
2) Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+155,30 (dz. Nr 455)
3) Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+123,3 (dz. Nr 468)
4) Odcinek nr 4 od km 0+000 do km 0+157,7 (dz. Nr 483).

§2
1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sklada sie¢ wykonanie robét o zakresie rzeczowym
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i w zataczonych do
niej nastepujacych dokumentach technicznych: Dokumentacji projektowej ze
schematami i rysunkami, Przedmiarze robét, Szczegélowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

2. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
c) Dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami,
d) Przedmiar robét,
e) Szczegoéltowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralna cze$S¢ Kosztorysem
ofertowym.

§3
1. Zakres prac oraz odpowiedzialno§é¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa
obejmuje takze:
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1) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej — jezeli nie zostalo uwzglednione w
kosztorysie ofertowym,

2) przygotowanie i urzadzenie terenu budowy,

3) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym wykonanie przylaczen
wodociagowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenia kosztéow ich zuzycia

4) przed rozpoczeciem rob6t wykonanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji rob6t budowlanych, o ile bedzie wymagane,

5) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robét budowanych, w
tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania,

0) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu - jezeli bedzie wymagana,

7) wnoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego — jezeli beda wymagane,

8) zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robét od momenty
przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiajacemu,

10) prowadzenie rob6t w sposoéb umozliwiajacy dojazd do budynkéw w rejonie
prowadzenia robét,

11) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji rob6t obiektéow i ich czesci badz urzadzen,

12) usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci,

13) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
robot i przekazania go Zamawiajacemu najpo6zniej do dnia odbioru konicowego.
Obowiazku, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§4

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w zlozonej ofercie, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktorej czescia jest zalaczony kosztorys ofertowy.

§5

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia zostang wykonane zgodnie z

obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami

sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami.

WYNAGRODZENIE
§6

Forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
kosztorysowe.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
wynikajace z ilosci robot faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego przy
uwzglednieniu cen jednostkowych podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym.
Ceny jednostkowe podane w zlozonym przez Wykonawce 1 przyjetym przez
Zamawiajacego kosztorysie ofertowym nie beda podlegaly zmianom podczas realizacji
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia i przyjetej przez Zamawianego
ofercie przetargowej zlozonej przez Wykonawce, w tym w przyjetym kosztorysie
ofertowym, w kwocie: brutto .......ccccveeeeeenane Zl (Slownie: .eceveveieiecniniiiieiiiiceiiieianens zl
brutto), w tym podatek VAT ...... % W WysoKOSCi: ..oceiiiiinininn. zl  (stownie:
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

...................................................... zl), netto ...zt (slownie:
........................... z} netto).

Zaplata wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce po dokonanym odbiorze konicowym wykonania przedmiotu umowy, w
oparciu o ten protokél, a jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode na odbiory czeSciowe robot
stanowiacych przedmiot umowy, to zaplata wynagrodzenia dokonana zostanie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po dokonanym odbiorze
czeSciowym wykonania przedmiotu umowy, w oparciu o ten protokot.

Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego protokél koncowy wykonania catosci robét lub protokél czesciowego
wykonania robot.

Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury.

Za date zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515
Rogowo (NIP: 8921429788; REGON: 910866732). Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku
VAT.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrocona Wykonawcy.
Opodznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowigzek zaplaty odsetek ustawowych.

Do faktury Wykonawca jest obowiazany dotaczy¢ dowody zaplaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktérzy =zawarli przedlozona zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, bioracych udzial w
realizacji odebranych robo6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o
ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory =zawart przedlozona zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej zaplaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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19.

20.
21.

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosé¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoscé
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie czeSciowe robét mozliwe bedzie nie czeSciej niz raz na jeden miesiac.

Laczna suma platnosci za rozliczenia czeSciowe robét nie moze przekroczyé 70,00 %

catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
§7

Materiaty uzyskane z robo6t ziemnych oraz z rozbiorki budowli, w tym material ziemny,
niewykorzystany do profilowania podloza, niwelowania trenu itp., za wyjatkiem odpadéw
powstalych w trakcie wykonywania robét, stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsiewzia¢c wszelkie $rodki ostroznosci niezbedne dla ich
zachowania, w tym wlasnoscia Zamawiajacego jest drewno pozyskane z wyrebu drzew.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktoérych
zastrzega sobie prawo wilasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatladunek, transport i
roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce,
przy transporcie na odlegtos¢ do 2 km.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§8

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczna wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje

odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia

oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidlowe wykonanie Umowy

i zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci

okreslonej w ustawie - Prawo zamoéwien publicznych,

§9
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: .............c.cooiiiiin. , zam.
......................... , posiadajacy nastepujace uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub inne (réwnowazne) uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci do wykonania, ktéorych w aktualnym
stanie prawnym = uprawniaja uprawnienia budowlane w tej specjalnosci:

§ 10
Zamawiajacy przewiduje przekazac projekt budowlany, dziennik budowy, teren budowy
w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu
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umowy i dokonania jego koncowego odbioru.

§11

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1)

2)

S.

obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i zasadami
wspotczesnej wiedzy techniczne].

zlozong oferta, w tym kosztorysem ofertowym.

§ 12
Wykonawca zobowiazany jest wykonaé przedmiot umowy z dostarczonych oraz
zabezpieczonych we wlasnym zakresie materialéw i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
Materialy i wurzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
Na materialy Wykonawca obowiazany jest posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sile robocza, materialy, sprzet i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia
oraz usuniecia ewentualnych wad.

§ 13
Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) osoby
wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie
czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu
pracy, o ile czynnosci te nie beda wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej przez
nia dziatalnosci gospodarcze;j:
a)czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji
przedmiotu zaméwienia w ilosci niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym
wykonywanie robot budowlanych, operowanie sprzetem na budowie,
b)kierowanie budowa i robotami na budowie.
W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a jezeli przekazanie placu budowy ma
nastapi¢ wczesniej, to w terminie do przekazania placu budowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnoSci jakie beda oni wykonywaé. W przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych os6b nie moze
ulec zmianie.
Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 2, w szczegélnosci poprzez zlecenie kontroli
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10.

11.

Panstwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zadanie dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie w/w os6b na umowe o prace.

§ 14

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia o obowiazku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia, czyli Wykonawca moze powierzyc
podwykonawcom wykonanie wszystkich cze$ci zamoéwienia.

W przypadku wykonywania czeSci zamoéwienia przez podwykonawcow Wykonawca

ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jakosé¢ i terminowos$é wykonanych przez nich robét,
czyli powierzenie wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
Wykonawca zamierza powierzy¢ danemu podwykonawcy nastepujace czesci zaméwienia:
Zmiana czeSci zamowienia, ktére zlecane beda podwykonawcom oraz zmiana
podwykonawcy wymaga dokonania zmian w niniejszej umowie.
W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmieniaé podwykonawcéw albo
rezygnowac z podwykonawcow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzag podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$é z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dniu, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, gdy:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty
budowlane;j.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. Zamawiajacy nie okresla nizszej
wartosci, od ktorej bedzie zachodzil obowiazek przedkladania zawartej umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania podwykonawcow Ilub dalszych

podwykonawcow o obowiazkach i uprawnieniach wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 15

Wykonawca zobowiazuje sie do informowania na piSmie Zamawiajacego, za posrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego, o:

1)

2)

wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji
technicznej, przedmiaru robét, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,

zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakosc¢
rob6t, opdznienie planowanej daty zakonczenia roboét jak i zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot.
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1.

2.

§ 16

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy moze udzielic Wykonawcy zaméwien
dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym niezbednych do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamoéwienia podstawowego wymagaltoby
poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow lub wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno§é¢ wykonania robét

dodatkowych nie ujetych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robo6t, dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie
objetych niniejsza umowa powodujaca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego

zaméwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z

Zamawiajacym koniecznosci wykonania robét dodatkowych przy zachowaniu

nastepujacych warunkoéw i procedury:

1) Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o koniecznos$ci
wykonania robét dodatkowych w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia,
dokonujac wpisu w dzienniku robot z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznos$ci ich
wykonania,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, Wykonawca
sporzadza protokét koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych z uzasadnieniem i
kosztorysem tych robét, a nastepnie przedstawia go do zaakceptowania przez
Zamawiajacego,

4) kosztorys robét dodatkowych sporzadzany jest na podstawie cen jednostkowych
podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku - na
podstawie katalogu nakladéw rzeczowych i wskaznikéw ekonomicznych zawartych w
ofercie,

S5) Zamawiajacy zatwierdza protokoél koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robét,

0) zatwierdzony przez Zamawiajacego protok6t koniecznosci wykonania robot
dodatkowych wraz z kosztorysem tych robo6t stanowi podstawe do wykonania roboét
dodatkowych.

§17

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy stwierdzona zostanie koniecznos$¢ ograniczenia

zakresu roboét, czyli rezygnacja z czesci rob6t, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania

w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie

zawarcia umowy, przewidzianych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robét, dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i objetych

niniejsza umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zaméwienia,

odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca postepuje zgodnie z nastepujacymi warunkami i

procedura:

1) zawiadamia na piSmie druga strone o koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z
uzasadnieniem,

2) przedstawia drugiej stronie do uzgodnienia kosztorys rob6t planowanych do
zaniechania,

3) kosztorys robot planowanych do zaniechania sporzadzany jest na podstawie cen

jednostkowych podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku -
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na podstawie katalogu nakladow rzeczowych i wskaznikéw ekonomicznych zawartych w
ofercie,

4) sporzadzany jest protokoél koniecznosci ograniczenia zakresu robét z uzasadnieniem i
kosztorysem,

S5) zatwierdzony przez strony protokol koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z
kosztorysem tych robét stanowi podstawe do ograniczenia zakresu robot.

§18

1. Wykonawca zobowiazany jest poinformowac¢ na piSmie Zamawiajacego o zaistnialej
wedlug niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego
Projektu budowlanego, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w
sprawie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie
rysunki, a w razie potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupelnionych opisem uzgodnionych 2z
Zamawiajacym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.

5. Uzgodnienia 2z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalgcza do
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie moégl przystapi¢ do wykonywania zamowienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu
zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 19
Wykonawca zobowiazuje sie do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacym zagrozeniom.

8§20
Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie
robot.

8§21
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania
kontroli dokumentéw zwigzanych 2z realizacja niniejszej umowy pracownikom organu
nadzoru budowlanego, pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

§ 22

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ opltacona polise, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z
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przedmiotem zamoéwienia z sumag gwarancyjna na wartoS¢ réwna co najmniej wartosci
brutto umowy.

8§ 23
Zamawiajacy bedzie mogl organizowal narady w celu koordynacji prawidlowej realizacji
zamoOwienia.

NADZOR INWESTORSKI
8§ 24
Osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana
Wykonawcy najpézniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy (istnieje mozliwos¢, ze
Zamawiajacy nie powola inspektora nadzoru z zewnatrz).

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 25

1. Terminy zakonczenia robét budowlanych i wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15
sierpnia 2018 r.

2. Terminy wykonania poszczegélnych robét wraz z ich wartoSciami okresla, sporzadzony
przez Wykonawce na podstawie Przedmiaru robo6t oraz Kosztorysu ofertowego,
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ powyzszych terminow i wykonac¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT
8§ 26

1. Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Inspektora nadzoru o wykonaniu wszelkich
robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o wykonaniu nawierzchni drogi
(jezdni), w tym chodnikéw, celem dokonania ich odbioru przez Inspektora nadzoru, gdy
beda gotowe do odbioru.

2. Inspektor nadzoru zobowiazany bedzie jest dokonac¢ odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od powiadomienia o
gotowosci do odbioru w formie zapisu w dzienniku budowy, a takze w formie spisanego
protokotu odbioru pomiedzy Inspektorem nadzoru, a Wykonawca w przypadku odbioru
poszczegélnych warstw konstrukcyjnych drogi (jezdni), w tym chodnikéw (np: odbiér
warstwy odcinajacej, podbudowy itp.). W protokole powinno by¢é wskazane, czy
odbierane roboty wykonane zostaly zgodnie z Dokumentacja techniczng i
Szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét.

3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie dokonac¢ odbioru nawierzchni drogi (jezdni), w
tym chodnikéw, niezwlocznie, nie podzniej niz w ciagu 3 dni od powiadomienia o
gotowosci do odbioru w formie zapisu w dzienniku budowy oraz w formie spisanego
protokotu odbioru pomiedzy Inspektorem nadzoru, a Wykonawca. W protokole powinno
by¢ wskazane, czy odbierane roboty wykonane zostaly zgodnie z Dokumentacja
techniczna i Szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest informowac inspektora nadzoru o terminach
przeprowadzanych na terenie budowy badan nosnosci poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych drogi (jezdni), w tym chodnikéw — jezeli potrzeba ich przeprowadzenia
wskazana jest w Dokumentacji technicznej lub w Szczegélowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robét, przynajmniej na 3 dni przed planowanym terminem
przeprowadzenia tych badan, celem umozliwienia uczestnictwa inspektora nadzoru w
tych badaniach. Inspektor nadzoru zobowiazany bedzie spisa¢ notke stuzbowa na
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okoliczno§¢  uczestniczenia w  badaniach nosnoSci poszczegélnych  warstw

konstrukcyjnych drogi (jezdni) lub nie uczestniczenia, podajac powdd nie uczestniczenia

w tych badaniach.

§ 27

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na

piSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru rob6t stanowiacych przedmiot umowy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odbiory czesciowe robot stanowiacych przedmiot

Umowy.

Zawiadomienie gotowosci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora

nadzoru inwestorskiego zakonczenia rob6t odbieranych i sprawdzenia kompletnosci

dokumentow niezbednych do odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koicowego

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektows z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot,

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:

- dziennik budowy,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- ksiege obmiaru,

- kosztorys powykonawczy wszystkich robot,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,

- wyniki badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdania techniczne, w tym protokoty odbioru instalacji,

- protokoty odbioru poszczegélnych warstw konstrukcyjnych drogi (jezdni), w tym
chodnikow oraz protokoly odbioru nawierzchni drogi (jezdni), w tym chodnikéw
spisane pomiedzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca,

- certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) karte gwarancyjna,

S5) dowody =zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przediozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robét stanowiacych

przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowosci odbioru

zawierajacego potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu
robo6t odbieranych i sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru o wyznaczonej dacie rozpoczecia

czynnosci odbioru rob6t stanowiacych przedmiot umowy.

Do rozpoczecia czynnosci odbioru czeSciowego robot Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty stosownie do zakresu odbieranych

robot:

1) dokumentacje projektows z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot,
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2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:
- dziennik budowy,
- ksiege obmiaru,
- kosztorys powykonawczy odbieranych robét,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wymagane dokumenty zgodnos$ci wbudowanych wyrobow,
- wyniki badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdania techniczne, w tym protokotly odbioru instalacji,
- protokoly odbioru poszczegélnych warstw konstrukcyjnych drogi (jezdni), w tym
chodnikéw oraz protokoly odbioru nawierzchni drogi (jezdni), w tym chodnikéw
spisane pomiedzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca,
- certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia,

3) dowody =zaplaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, bioracych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zakonczenie czynnosci odbioru rob6t stanowiacych przedmiot umowy powinno nastapic

w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru roboét sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia

odbioru.

8§ 28
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét stanowiacych przedmiot umowy zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia :
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia
wad istnieje mozliwos¢é prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi - jezeli wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru robodt, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie wad, beda spisane w protokole odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgacego o usunieciu wad.

§ 29

Wykonawca w dniu dokonania koncowego odbioru robét Zamawiajacy przejmuje od

Wykonawcy przedmiot umowy.

ODBIORY (PRZEGLADY) GWARANCYJNE
8§ 30
W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci przeprowadzane sa odbiory (przeglady)
gwarancyjne.
Przeprowadzone zostana przynajmniej dwa odbiory (przeglady) gwarancyjne, pierwszy
w okresie ostatnich 30 dni przed uplywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru
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koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 dni przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany
przesta¢ Wykonawcy protokét odbioru gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu
umowy, w tym ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Ostatni odbiér gwarancyjny jest jednoczes$nie ostatecznym odbiorem gwarancyjnym,
potwierdzanym Protokolem ostatecznego odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym przed
uplywem okresu rekojmi i gwarancji.

Ostateczny odbiér gwarancyjny shluzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete
wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy przerywa
odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowiazany przedluzy¢ odpowiednio okres
gwarancji i odpowiednio zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego, do uplywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunac wady.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 31

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego.

przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materialéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonywania umowy.

GWARANCJA JAKOSCI
§ 32

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesiecznej gwarancji jakosci na
zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia dokonanego odbioru konicowego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy do konica okresu udzielonej gwarancji, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument

gwarancyjny.
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4.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji wykonanych robét, zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia, a takze wykonanych nasadzen i obsiewow (o ile zostana
wykonane), majace wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

§ 33
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie
7 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w ciagu 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych wadach.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatlach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy
data rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna byé naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub
zaniedbania Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 34

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci  przedmiotu  umowy  {j. w  wysokosSci  ............ zt (stownie:
........................................... z1).
Zabezpieczenie zostalo wniesione w nastepujacej formie: ..........c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiin.. .
Zabezpieczenie shluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

8§ 35

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie

zwroécone w nastepujacy sposob:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. w wysokoSci ...l zt (stownie:
........................................... zl) zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, czyli od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W WysokoSCi ...........coieall zl  (stownie:
........................................... z1l) zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie

wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do wykonania robot i pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi za wady.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 36

W okresie obowiazywania umowy, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w

przypadku, gdy beda one wynikac¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu

Umowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strona 14 z 20



§ 37
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowigzujaca forme
odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtloki,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji i
rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia uptywu terminy wyznaczonego na ich usuniecie,

c) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego,

d) brak zaplaty 1lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

e) przedluzania do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

f) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwloki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

h) za niedotrzymanie wymogu opisanego w § 13 ust. 1 Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek oddelegowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajacemu
obowiazku, o ktérym mowa w § 13 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki.

3. Strony za obopdlnym porozumieniem moga odstapi¢ od egzekucji naliczonych kar
umownych.

§ 38
Niezaleznie od kar, o ktérych mowa w § 37 Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody lub
utraconych korzysci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
8§ 39
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) lub jej
czesci w nastepujacych przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

Strona 15 z 20



bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych;

3) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych;

4) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére ciaza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zaméwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

S) jezeli zostanie ogloszona upadiosé¢ Wykonawcy lub nastapi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

0) jezeli wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

7) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 30 dni od daty
rozpoczecia robét okreslonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiacym
zalacznik no niniejszej umowy, z zachowaniem naliczenia kar umownych,

8) Wykonawca przerwal roboty bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowil przez
okres dluzszy niz 14 dni, mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, z
zachowaniem naliczenia kar umownych,

9) Wykonawca op6znia sie z wykonywaniem rob6t, w sposob taki, ze istnieje zagrozenie
nie zakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

10) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z obowiazujacymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,

11) Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia o okreslonej
wczesniej w niniejszej umowie wartosci.

12)koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 14, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych

przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢c swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu do zaptaty faktur.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowa Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany

sposobu wykonywania umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub

dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Poza okolicznosciami okreSlonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca

moze odstapi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza w sposob

podstawowy postanowienia umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci
wynikajacych z umowy.
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5. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢é w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 40

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robét do dnia odstapienia,

2) dokonania zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
kosztéw innych urzadzen i kosztéow materialow, ktérych Wykonawca nie moze
wykorzystaé¢ do realizacji innych roboét, chyba, ze Wykonawca wyrazit zgode na przejecie
tych obiektow, urzadzen i materialow,

4) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 41

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 39 Wykonawce

obciazaja nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegélowego protokolu inwentaryzacji
wykonanych robot wg stanu na dzien odstapienia, w terminie 7 dni od daty odstapienia
od umowy,

2) zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) sporzadzenie  wykazu materialéw i urzadzen, ktoére nie moga byC przez niego
wykorzystane do realizacji innych robét, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z
przyczyn nie zaleznych od niego,

4) zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych robét do dnia
odstapienia od umowy oraz robo6t zabezpieczajacych,

5) niezwloczne, a najpozniej w terminie 30 dni po dacie przerwania rob6t, usuniecie z
tereny budowy obiektow i urzadzen zaplecza budowy oraz materialow stanowiacych jego
wlasnosc.

§ 42
Znajdujace sie na terenie budowy wszelkie materialy, urzadzenia i sprzet bedace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty wykonane beda uwazane za wlasnosc
Zamawiajacego i pozostana do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy
z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawce.

§ 43
Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstapienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikaja z niniejszej umowy.

ZAWIADOMIENIA
§ 44
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie.
2. Dokumenty musza by¢ podpisane przez Strone zawiadamiajaca.

w

Przesytlane dokumenty beda wysylane na adresy podane przez Strony.
4. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie
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miejsca zamieszkania lub siedziby. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania
lub siedziby, Strony uznaja za doreczone.

Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na
pismie.

Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
Okreslone w niniejszej umowie wszelkie terminy dotyczace dokonania zawiadomien sa
liczone od dnia roboczego nastepujacego po dniu doreczenia pisma.

ZMIANA UMOWY
§ 45

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie za zgoda

obu stron w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy, przy jednoczesnym zachowaniu
wymagan okreslonych w art. 144 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w zakresie:
1) zmiany zakresu czesSci zamoéwienia, ktére zlecane beda podwykonawcom oraz zmiany
podwykonawcy pod warunkiem spelnienia postanowienn Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia dotyczacych podwykonawcow,

2) zmiany podmiotu udostepniajacego wiedze i doswiadczenie, potencjal techniczny,
0s6b zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zmiany zdolnosci finansowej wykazane

w ofercie pod warunkiem spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia dotyczacych podmiotéw udostepniajacych wiedze i doswiadczenie,

potencjatl techniczny, oséb zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosci

finansowe,

3) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia,

4) terminu realizacji zamoéwienia, z jednoczesnym przedluzeniem, jezeli zajdzie taka
koniecznosé, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z uwagi na:

a) dzialanie sily wyzszej,

b) koniecznosé¢ takiej zmiany wynikac¢ bedzie z okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy, ktoérych nie mozna bylo uniknaé¢ lub przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy mimo zachowania nalezytej starannosci,

c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

d) opoéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,

e) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie zawarcia umowy majacych wplyw na czas realizacji robot,

f) realizacje w drodze odrebnej umowy rob6t powiazanych z przedmiotem
zaméwienia powodujacych koniecznos¢ skoordynowania robot i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

S5) zmiany wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z:

a) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, czyli rezygnacja z czesci robét, w tym
wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej niezbednych
zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy,

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia, ktoérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

c) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

0) zmiany osOb uczestniczacych w realizacji zamoéwienie z nastepujacych powodow,
przy czym zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spelniajace wymogi
postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia:
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a) zuwagi na Smier¢, chorobe lub innych zdarzen losowych tych oséb,

b) z uwagi na niewywiazywanie sie tych osob z obowiazkéw wynikajacych z
powierzonych im zadan,

c) jezeli zmiana tych osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. rezygnacji),

7) zmiany materialéw, parametréow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace ze
stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktore je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosé realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,

c) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wplynac¢ na

nieuzasadnione opo6znienie lub zwiekszenie kosztow w wykonaniu umowy lub obnizenie

jakosci wykonania tej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedluzania terminu wykonania umowy i

zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem

umowy przez Wykonawce.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 46

Do niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych nie beda stanowic inaczej.

Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga byc¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem § 47, beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 47
Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania
reklamacyjnego  polegajacego na  rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia do na droge sadowa.
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§ 48
Integralng czescia niniejszej umowy sa:
1) oferta wraz z zalacznikami, zalozona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym,
stanowiaca zalacznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowiacy zalacznik
nr 2.

§ 49
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach,
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
Akceptuje wzor umowy

(data) (podpis i pieczatka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy)
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